Pfiloha €. 1

Cislo smlouvy objednatele: SHL /uﬂ/"// Lo/
Cislo smlouvy zhotovitele:

»Stfedni $kola odévni a sluzeb Vizovice - Vybudovani strukturované kabelaze a
pofizeni komponentt k investiénimu zaméru é. 1311/150/04/17 — 01/11/17

uzaviena dle § 2586 a n. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti

SMLOUVA O DiLO

na zhotoveni stavby na akci

vcetné instalace*

1. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKAGNi UDAJESTAVBY:

1.1.  Objednatel
Sidlo

Statutarni organ

a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni Ustav

Cislo G&tu

Tel.

E-mail

1.2.  Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni ustav
Cislo uétu

Tel. / Fax
E-mail

. Stfedni 8kola odévni a sluzeb Vizovice
: TyrSova 874, 763 12 Vizovice

: Mgr. Eva Solnarov3, feditelka $koly
- Mgr. Eva Solnafova

. Ing. Miroslav Luptak

: 00837237

: CZ00837237

: KB Zlin

:18731661/0100

1 577599311

: souviz@souviz.cz

PSWNET Zlin s.r.o.

Nabrezni 599, 760 01 Zlin

Bronislav Krajéa - jednatel

Krajsky obchodni soud v Brné, oddil C, viozka 72678

Bronislav Kraj¢a
Tomas Krajéa

29304326
CZ29304326
Raiffeisen bank
628452010/5500
576515515
krajca@pswnet.cz

Strana |




1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby pinil
zévazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by branily Ci
omezovaly plnéni jeho zavazkd.

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou a prohiasuje, Zze ma veskera prava a zplisobilost k tomu, aby spinil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by branily, &i
omezovaly plnéni jeho zavazkli a Ze uzavienim smlouvy nedojde kporuseni Zadného obecné
zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostate€nym zplisobem seznamil se zaméry
objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy
a e na zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy.

1.5. ldentifikaéni Udaje akce

Nazev akce: Stredni $kola odévni a sluzeb Vizovice — Vybudovani strukturované
kabelaze a pofizeni komponent(i k investiénimu zaméru €. 1311/150/04/17
-~ 01/11/17 v€etné instalace

Misto stavby: Stiedni $kola odévni a sluzeb Vizovice, TyrSova 874, 763 12 Vizovice

Projektova dokumentace pro provadéni dila zpracovana 5-7/2018: Ing. Filipem Langem, NWT a.s,,
tf. T. Bati 269, 760 01 Zlin, IC: 63469511, tel.: 724 707 417, e-mail:
filip.lang@nwt.cz

Projektant (GP): Ing. Filip Lang, NWT a.s,, tf. T. Bati 269, 760 01 Zlin,
IC: 63469511, tel.: 724 707 417, e-mail: filip.lang@nwt.cz

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli prfedat vrozsahu, zplsobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smlouvou dilo:

»Stfedni $kola odévni a sluzeb Vizovice — Vybudovani strukturované kabelaze a pofizeni
komponentt k investi¢énimu zaméru ¢. 1311/150/04/17 — 01/11/17
véetné instalace”
(dale jen ,dilo*)

a objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi:

kompletni zhotoveni strukturované kabelaze specifikované zejména:

- projektovou dokumentaci na strukturovanou kabelaz zpracovanou v kvétnu 2018 Ing. Filipem
Langem, NWT a.s., t¥. T. Bati 269, 760 01 Zlin, IC: 63469511, tel.: 724 707 417, e-mail:
filip.lang@nwt.cz

- zadavacimi podminkami vefejné zakazky

- touto smiouvou o dilo

poFizeni komponenti vypoéetni techniky k I1Z &. 1311/150/04/17-01/11/17 vEetné instalace:
- zadavacimi podminkami vefejné zakazky
- touto smiouvou o dilo
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2.3

2.4.

2.5,
2.5.1. disledny uklid vech dot&enych prostor stavby, staveni$té a jeho okoli v pribéhu i po dokonéeni

2.6

2.7.

2.8.

Diio neni &lenéno na &asti.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude realizovano v uvedeném ¢lenéni, rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi projektovou dokumentaci a touto smlouvou. V ramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje
ov&fit a zkontrolovat véechny vstupni tdaje a podklady predlozené objednatelem a na jejich nedostatky
neprodlené upozornit. Sougasti pfedmétu smlouvy jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikovane,
které jsou viak k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a
zkudenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pfipadé nezvySuje touto
smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotoveni dila zahrnuje i:

stavby,

2.5.2. provedeni demontaze stavajicich zafizeni a stavebnich konstrukci, kdy zhotovitelem demolovany

a demontovany material se stava odpadem a zhotovitel jako plvodce odpadu s nim bude
nakladat pouze v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadécimi predpisy

2.5.3. demolovany a demontovany material nesmi byt vyuzit k obchodni ginnosti zhotovitele za ucelem

dosazeni zisku. V pfipadé vyskytu takového materialu, ktery Ize vyuZit k obchodni ¢innosti, nalezi
zisk ztéto obchodni &innosti objednateli. V piipadé pozadavku je zhotovitel povinen do 5
kalendafnich dnd od pisemné vyzvy pfedloZit objednateli veskeré doklady o pinéni téchto
povinnosti

2.5.4. pribé&znou likvidaci odpadil a oball v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, a

dalsich provadécich pfedpisti v&. Uhrady poplatkll za likvidaci odpadu a dolozeni dokladd o
likvidaci nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dila

2.55. zaji§téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy

2.5.6. zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi dle platnych pravnich pfedpisi pfi provadéni dila

2.5.7. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu v misté stavby ve vhodném baleni a
na vhodném misté

2.5.8. provedeni veskerych pravnimi predpisy pfedepsanych zkou$ek dila véetné vystaveni dokladi o

jejich provedeni, dale provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfislusnych pravnich
pfedpist a norem CSN, doloZeni atestl, certifikatl, prohlaSeni o shodé dle zakona &. 22/1997
Sb., ve znéni pozdéjdich predpisti a jeho provadécich predpisl; veskeré dokumenty budou
zpracovany v Ceském jazyce a zhotovitel zajisti jejich pfedani objednateli

2.5.9. predani zaruénich listd a navodl k obsluze ke strojim a zafizenim objednateli; uvedené do

dokumenty budou zpracovany v Ceskem jazyce

2.5.10. vzhledem ktomu, ze realizace akce bude probihat za piného provozu domova, zhotovitel se

zavazuje pii realizaci dila u€init maximalné mozné technické a organizaéni opatfeni proti omezeni
provozu.

Zhotovitel prohladuje, Ze mu v rdmci vefejné zakazky na stavebni prace, které jsou pfedmétem této
smiouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven prohladuje, ze se s ni jako odborné
zplsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, Ze dilo Ize podle této dokumentace provést v souladu
s touto smiouvou tak, aby slouzilo svému u&elu a spliovalo v8echny pozadavky na néj kladené a
oCekavane. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu
vymeér a na zékladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky. )

Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feSeni dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym
vymezenim dila ve vykresoveé Casti projektové dokumentace a jeho technickych specifikacich a v
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér, bude platit soupis praci.

Oobjednavltel je voprévnén ‘i v pribéhu provadéni dila pozadovat zamény materiall a technologii oproti
puvodné navrzenym a sjednanym materialim a technologiim v projektové dokumentaci a zhotovitel je
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povinen na tyto zameény pfistoupit. Zhotovitel bude v takovém pfipade pfi vybéru subdodavatelli pfihlizet
k doporuéeni objednatele. PoZadavek na zaménu materialll a technologii musi byt pisemny. Zhotovitel
ma pravo na thradu veskerych prokazatelné zbyte¢né vynaloZenych nakladi, pokud jiz pavodni material
nebo technologii zajistil.

2.9. Zmény dila

3.1

3.2

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

2.9.1. kazda zména rozsahu dila oproti projektové dokumentaci bude feena dle této smlouvy
2.9.2. veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a

zakonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjich predpist

2.9.3. objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit rozsah, nebo

piedmét dila, a to zejména z divodik:
2.9.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které byly obsaZeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila (ménéprace)
2.9.3.2. provedeni dodateénych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb, které nebyly obsazeny
v zadavacich podminkach a zménou dojde k rozsifeni pfedmétu dila (viceprace)

2.9.3.3.  zlep$eni ekonomiky provozu budouciho dila

2.9.4. pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila

pfistoupit a to bez zmény terminu dokonéeni dila, pokud cena ménépraci nebo vicepraci
nepievysi 20 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smiuvni strany
jinak

2.9.5. pokud objednatel uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, Ze realizace dila vyZaduje provedeni praci,

které nebyly obsaZeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedeni
dila dle &l. 2. (viceprace), nebo Ze zadavaci dokumentace obsahuje prace, které nesouvisi
s predmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a v men$im rozsahu (ménéprace), predloZi
objednateli neprodlené navrh zménového listu (dle vzoru pfedaného objednatelem) k projednani.
Prace mohou byt zahajeny aZ po odsouhlaseni zménového listu objednatelem formou uzavieni
dodatku ke smlouvé o dilo.

3.  TERMIN A MiSTO PLNENI
Predpokladany termin pfedani staveniété a zahdjeni stavebnich praci —10. 10. 2018

Predpokladany termin dodani komponenti vypocetni techniky véetné montazZe je do 26. 10. 2018,
dokoné&eni a protokolarniho predani a prevzeti kompletniho dila: je nejpozdéji do 14. 12. 2018.

Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani a
prevzeti stavenisté.

3.3.1.  objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahéjeni pinéni dila a zhotovitel

je povinen na tuto zménu bez dalsich pozadavk( pfistoupit av8ak doba realizace
v kalendafnich dnech zlistane nezménéna

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Harmonogram provadéni dila zagina terminem pfedani staveni$té jednotlivé dilci ¢asti pinéni a konéi
terminem pfedani a pfevzeti dil¢i ¢asti dila (v&. Ihity pro vyklizeni stavenisté).

Termin dokonceni a predani dila dle odst. 3.3. této smiouvy je pro zhotovitele zavazny a lze ho ménit
jen dodatkem ke smlouvé.

Mistem plnéni je Stiedni skola odévni a sluzeb Vizovice, Tyr8ova 874, 763 12 Vizovice
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4.1.

4.2.

4.3.

4. CENA DiLA

Cena dila zahrnuje veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila vrozsahu dle &l 2 a v ostatnich
ustanovenich této smiouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a
to a2 do terminu protokolarniho pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila dle této smilouvy.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
piedpistl, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2. této smlouvy, kitera

éini:

celkem
573 756 K¢ (bez DPH)
(slovy: pétsetsedmdesattfitisicsedmsetpadesatsest korun Eeskych)
120 489 K& DPH 21 %
694 245 K¢é (véetné DPH)
z toho:

- za strukturovanou kabelaz:
303 356 K¢ (bez DPH)

(slovy: tristatfitisictfistapadesatSest korun éeskych)

63 705 Ké DPH 21 %

367 061 K¢ (véetné DPH)

- za pofizeni komponent( vypocetni techniky véetné montaze:
270 400 K¢ (bez DPH)

(slovy: dvéstésedmdesattisicctyfista korun ¢eskych)

56 784 K& DPH 21 %

327 184 K¢ (véetné DPH)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkového rozpoétu za strukturovanou kabelaz
a porizeni komponenti vypocetni techniky véetné montaze, ktery je soucasti jeho nabidky.
Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpo€tu nemaji vliv na
smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé.

4.3.1. polozkovy rozpocet slouzi k ohodnoceni provedenych Casti dila za uéelem fakturace, resp.

uplatnéni smiuvnich pokut

4.3.2.  jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace

dila

43.3. polozkovy rozpocet v &lenéni za strukturovanou kabeldz a pofizeni komponenti vypocetni

techniky v€etné montaze tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy
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4.4.

4.5.

4.6

4.7.

5.1.
5.2

5.3.

5.4,
54.1. faktura za prace spadajici do rezimu prenesené danové povinnosti musi byt vystavena

Ptisluénd sazba dan& z pfidané hodnoty (DPH) bude G¢tovana dle platnych predpisd CR v dobé
zdanitelného pinéni. Za spravnost stanoveni pfisluéné sazby dané z pfidané hodnoty nese veskerou
odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavfeni smlouvy ¢éini DPH 21%.

Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvyse pfipustnou a m(iZze byt zménéna jen dodatkem smlouvy z

nize uvedenych divodu:

a) pfed nebo v pribéhu realizace dila dojde ke zménam datiovych pfedpisi majicich vliv na cenu
dila; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych ke dni
zdanitelného plnéni

b) v pfipadé vicepraci, sluZzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadavaci
dokumentaci

c) v pfipadé ménépraci

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude schvalena
smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a acinného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Ghradu ceny za dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby.

Divodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi provadéni dila, vadnym pinénim, chybami a nedostatky v poloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto
chyby disledkem nepfesného nebo neliplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
dle vykazu vymér.

5.  PLATEBNI PODMINKY
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smiluvni strany se dohodly v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"), na hrazeni ceny za dilo postupné (dilCi pInéni) na
zakladé diléich darovych dokladl (faktur).

Faktury budou vystaveny za mési¢ni plnéni, tzn. na zakladé objednatelem schvéalenych skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb, a to ze zjistovacich protokoll a soupisi provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych tdajii polozkového rozpoétu zhotovitele za
mésice fijen a listopad. Datem listopadového zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti
dokonéeného dila.

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle zakona o DPH a dale

v souladu s ustanovenim § 92a - § 92e zakona o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat
sdéleni, Ze ,dan odvede zakazni" (objednatel), tedy Ze je faktura vystavena v reZimu pfenesené
dariové povinnosti.

54.2. piilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb

a zjistovaci protokol, v€. protokolu o pfedani a pfevzeti dil¢i Easti dila

5.5. Fakturace:

5.5.1. faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi byt pfedany zhotovitelem objednatel

nejpozdéji 8. kalendafni den ode dne uskute¢néni zdanitelnéhc plnéni a fadné doloZeny
nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu

5.5.2. splatnost faktur je 30 dnl ode dne jejich prokazateiného doru€eni do sidla objednatele.

V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena do sidla objednatele tfeti den ode dne
odeslani

5.5.3. je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel

povinen tuto skutecnost do 4 kalendarnich dnli pisemné oznamit a vratit nespravné vystavenou
fakturu zhotoviteli s uvedenim dlvodu nespravnosti. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen
vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury bézi nova Ihlta splatnosti. Zhotovitel bere na
védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni faktury nema narok na drok z prodieni. Zhotovitel
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6.1.

6.2.

71.

7.2

7.3.

7.4

7.5.

7.6.

7.7.

bere na vé&domi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni faktury nema narok na Grok z prodleni dle
této smlouvy.

554. cena za dilo nebo jeho dilti &ast je uhrazena dnem odepsani pfisludné &astky z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele

55.5. pfipadné dosud nevylétované diléi faktury a smluvni sankce budou vypofadany v konecne
faktuie

5.5.6. nedilnou pfilohou kazdé faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila

6. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

Objednate! je povinen vramci svého spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a zhotovitel je
povinen prevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.1. projektovou dokumentaci pro provedeni dila 1x ti$téna forma a 1x digitalni forma, zpracovanou

spolec¢nosti NWT a.s. v 5-7/2018

6.1.2. stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila

Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez pravnich vad a
neporuduji prava tfetich osob. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost projektovych dokumentaci.

7.  STAVENISTE

Stavenidtém se rozumi prostor pro provedeni stavby a pro zafizeni stavenisté. Objednatel preda
stavenidté zhotoviteli vterminu dle této smiouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
O jeho piedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol. Stavenisté
musi byt fadné zabezpe&eno s chledem na realizaci dila za pIného provozu domova.

. Zhotovitel je povinen zabezpecit na své néklady jako soucast dila:
7.2.1. fadnou ochranu v8ech prostor stavenisté, kterého soucasti jsou také:

7.2.1.1.  stavajici konstrukce nebo nabytkové ¢&i jiné vybaveni stavby, které nebudou stavebné
upravovany, pfed poskozenim a zni¢enim

7.2.1.2.  vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni

7.2.1.3.  veskeré vyrobky, nafadi a materialy, které dopravil na stavbu

7.2.1.4. optické kabely, jsou-li v budové umistény

Pfi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli napajeci bod pro odbér elektrické energie a vody.
Zhotovitel uspofada a bude udrzovat stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a platnymi pravnimi pfedpisy (zejména zakonem &. 309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb.).
Prostor stavenisté bude vyuzivan vyhradné pro Géely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti Cistotu a je povinen
denné odstranovat odpady, necistoty a stavebni sut vzniklé jeho pracemi, a to na své naklady a
nebezpedi.

Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladéano zplsobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v€. jeho provadécich pfedpisl v platném znéni.

Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky pfebyvat na Zadné z &asti
stavenisté nad ramec pracovnich Cinnosti.

Pfi odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby musi byt denné stavenisté uklizeno. V pfipadé nepinéni

této podminky zajisti vyklizeni a pofadek na stavenisti objednatel a naklady s tim spojené vyuctuje
zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
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7.8.

8.1.

9.1

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a staveni$té vyklidit do 5 pracovnich dnl ode dne
protokolarnino pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smiuvnimi stranami pfi pfejimacim
fizeni dohodnuto jinak.

8.  PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTI A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Povinnosti zhotovitele je dlsledné zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi
piedpisy, hygienickymi pfedpisy, bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku.

9.  PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENiI ZKOUSEK

Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a v€asnym dokonéenim a pfedanim
objednateli jako celku a odstranénim v8ech vad a nedodélkli zjisténych v rdmci pfejimaciho fizeni.
Objednatel je opravnén fadné provedené dilo prevzit jako celek nebo po jednotlivych dil€ich pinénich,
neni v8ak povinen tak udinit pfed ve smiouvé sjednanym terminem pinéni. Toto pravo je spinéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo diléiho plnéni opravnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo, nebo jeho &ast i pfed terminem
plnéni.

9.2. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:
9.21. doklad o zajisténi likvidace odpadl dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni

pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpis

9.2.2.  osvédéeni o shodé vlastnosti zabudovanych materiall a vyrobk( s technickymi pozadavky na

né kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl

9.2.3. revizni zpravy dle pfisludnych pravnich predpis a norem CSN, doloZeni atestl, certifikatd,

zaruénich listl, prohlaeni o shodé apod.

9.2.4. navody k obsluze a udrzbé v eském jazyce
9.2.5. nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani
9.2.6. protokol o pfedani a pfevzeti dila vyhotovi zhotovitel

10.1.

10.2.

10. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

Zlinsky kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 ob&anského zakoniku od po&atku vlastnikem stavby.
Veskera zafizeni, stroje, materidl, apod. jsou do doby, nez se stanou pevnou soucasti dila, ve
viastnictvi zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na dile az do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti dila jako celku

objednatelem a do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti dila nese nebezpedi Skody (ztraty) na
veskerych materialech, hmotach a zafizenich, které pouziva a pouZije k provedeni dila

11. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUGNi PODMINKY

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy, provedené

stavebni a montazni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez
zbyte&ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu tyto &innosti a doda znovu ty €asti dila
nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci nebo

ve smlouvé, popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové viastnosti, které brani
fadnému a efektivnimu uZivani dila k ucelu, ke kterému je uréeno.
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11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

. Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o

pfedani a pfevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila, které vznikly porusenim pravnich

povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé pfedani a pfevzeti, ale ktere se
projevily az po pfevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu zaruéni doby
bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi ceskych
technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti obvykle, dale za to, Zze dilo nema
pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouveé.
V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své viastni naklady provede
znovu ty &innosti, doda znovu &asti dila nebo opravi své Einnosti a &asti dila v mife potiebné
k odstranéni vad.

Zaruéni doba na dilo jako celek zagina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila jako
celku, a to v délce 24 mésicl. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat
pro vady, za které odpovida zhotovitel.

.V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se zaru€ni doba dila nebo jeho &asti prodlouzi o

dobu, b&hem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé vady uzivano. Na tyto lokaini
opravy nebo na nové dodané €asti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce, jaka by se na tyto
¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

12. REKLAMACE

Jestlize objednatel zjisti b&hem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pfiemzZ ireklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni
doby se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo pisemné
prijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace zacne s odstrafiovanim vad,
nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz
drive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné [hiité odstranit, nebude-li
dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za &asti nové. Odstranéni
vad bude provedeno na vlastni naklady zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do
14 dnl ode dne uplatnéni reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady v&etné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu pfevzit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnli nezahaji odstrafiovani vad a tyto ve stanovenych, popf.
dohodnutych Ihiitach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni zhotoviteli
odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera
mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel necdpovida za vady, které byly zplisobeny po prevzeti dila objednatelem jeho nespravnym
jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, €i neodvratitelnymi udalostmi bez zapfiinéni
zhotovitele. Zhotovitel neodpovidda za vady zplUsobené postupem podle nevhodnych pokyni,
popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na
nevhodnost téchto pokynd pisemneé upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.
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12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

16.1.

16.2.

Smiuvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly
dohodnuty alespon souhlasnym pisemnym zapisem a které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu
dila, nejsou vadami.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze za
reklamovanou vadu neodpovidd zhotovitel a 2e se na ni nevztahuje zaruka, resp., Ze vadu zpUsobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vznikié naklady.

13. SMLUVNI SANKCE

Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s pfedanim diléi ¢asti dila oproti termindim dokonéeni dila dle této smiouvy.

Zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté Ihaté ve wydi 500 K& za kazdou vadu a zapolaty kalendafni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady.

Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po spinéni
podminek stanovenych touto smlouvou a dorucené objednateli, smiuvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni strany sjednavaji splatnost smluvnich pokut na 14 kalendafnich dni ode dne doru€eni jejich
vyuctovani.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéne strany na
nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

Smiuvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé své
vile upustit.

14. SPORY

Jakykoliv spor vznikly ztéto smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude projednan a rozhodnut k tomu vécné a mistné pfisludnym soudem dle pfisfusnych
ustanoveni ob&anskeého soudniho Fadu.

15. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priibézné c¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznateny a potvrzeny obéma stranami smiouvy. Tyto dodatky
podiéhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

16. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva zanikne spinénim zavazku dle ustanoveni § 1908 ob&anského zakoniku. Dale mize
tato smiouva zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna
vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

Zhotovitel nesmi pfevadét piné ani z&asti své zavazky ani prava a povinnosti, které mé pinit podle této

smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se netyka prav a
povinnosti vyplyvajicich ze Smiluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli dila.
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16.3. Tato smlouva nabyvéa platnosti dnem uzavieni smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran nebo
osobami jimi zmocnénymi. Tato smlouva nabyva tcinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv dle
zékona €. 340/2015 Sb.

16.4. Smluvni strany se dohodly, Ze zvefejnéni této smlouvy prostfednictvim registru smiuv dle zakona
&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (registr smluv) ve znéni pozdéjSich predpisii provede objednatel.

16.5. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v registru smiuv, v€etné jejich pfiloh v plném
znéni, zejména pak prohlasuji, Ze zadna &ast smlouvy ani jeji pfilohy nenaplfiuji znaky obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

16.6. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

16.7. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocennych vyhotovenich, pro kazdou ze smluvnich stran po jednom
vyhotoveni.

16.8. Pfilohou &. 1 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Ve Vizovicich dne 09. 10. 2018 Ve Vizovicich dne 09. 10. 2018
Objednatel: Zhotovitel: 7
;) —Q“ ) /A(;"'
'\@é’.’/’l—f\ﬁ . ’ //
MgrEvaSoInarova e BromslavKraJca
feditelka organizace jednatel

PSUINET..}

L ap— . sbiaz 509, 760 01 Zlin
) Vizovice 1C0:25304328, DICS CZ29304326
wrerw.pawnetcz, tol. 776 632 323
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Strukturovana kabelaz wi>

Stredni $kola odévni a sluzeb Vizovice

Rack

Kaéd Produkt Inf. ksimh cena/ks/m cena celkem

RACK 19" Stojanovy rozvadé¢ 42U (3}600x (h)800, dvere-sklo Rozvadéé 1 12 488,00 K& 12 488,00 K&
Ventilaéni jednotka, 1U, 4 ventilétory, termostat Rozvadég 1 4 550,00 K& 4 550,00 K&
Rozvodny panel 8x220V s prepétfovou ochranou, menta?, kempletace Rozvadég 2 15 000,00 K& 30 000,00 K&
Prace - montaz rozvadéde, propojeni, kabelové uchyceni, vyvazani Rozvadég 2 20-000,00 K& 40 000,00 K&
Pripojka 230V, instalace, kabeld?, uchyceni, zapojeni Rozvadéd 3 6 000,00 K& 18 000,00 K&

Cena celkem bez DPH

. 105038,00 K

Kabelaz v¢etné prace, zapojeni a instalace kabelové trasy

cenal/ks/m

Kéd Produkt Inf, ks/m cena celkem
Instalaéni kabel UTP drat Cat6 LSOH ‘Metalika 3800 9,50 K¢ 36 100,00 K¢
Elektroinstalaéni lidta 25x15 mm ‘Metalika 220 35,00 K& 7 700,00 K&
Elektroinstalagni lista 15x10 mm Metalika 150 30,00 K& 4 500,00 Ké&
Datova zasuvka, CAT6, UTP, 2xRJ45, na omitku Metalika 52 420,00 K& 21 840,00 K&
Datovd z3suvka, CAT6, UTP, 1 x RJ45, na omitku, (protiprachova) Metalika 25 384,00 K& 9 600,00 K&
Patch panel 24 x R}45 Cat6 STP ‘Metalika 7 1600,00 K| 11 200,00 K&
Vyvazovaci lista 1U Metalika 7 264,00 K& 1 848,00 K¢
Patch kabely STP propojovaci Caté Metalika 130 42,00 K& 5 460,00 K&
Pokladka kabelu 1m, kabelovd trasy, vnitfnifvnéj$i monts? Montaz 3800 17,00 K& 64 600,00 K&
Montaz elektroinstalaéni listy Montaz 360 40,00 K& 14 400,00 K&
Kotvy, vruty, pfichytky, drobny materidl, stahovaci pdsky Materidl 2 2 000,00 K¢ 4 000,00 K&
Ostatni instalaéni material , drzaky, objimky, kotvy, konektory Ri45 Material 2 2 000,00 K& 4 000,00 K¢
Zakladni méFeni kabel ' ' Montaz 136 45,00 K& 5 850,00 K&
Certifikacni méfeni Montaz 130 50,00 K& 6 500,00 K&
Doprava Doprava 72 10,00 K& 720,00 K&

Cena celkem bez DPH :

198318,00 Ke




Komponenty vypocetni techniky

Stredni $kola odévni a sluZeb Vizovice

pmuer}

Kéd Produkt Inf. ks/m cenalks/m cena celkem
Casio XJ-V100W Projektor 4 19 800,00 K& 79 200,00 K¢
EPSON EB-L400U Projektor 1 51 800,00 K¢ 51 800,00 K&
HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+ Switch - JG963A Switch 2 37 800,00 K& 75 200,00 K&
Zyxel SFP10G-SR, 10G SFP+ modul, Wavelength 850nm sfp 2 4100,00 K& 8 200,00 K&
Reflecta TAPA 70-120cm stropni driak dataprojektoru drzak 5 1 650,00 K& 8 250,00 K&
Elite Screen roletové platno 150" platna 5 6 550,00 K& 32 750,00 K&
montaz, instalace, nastaveni montaz 1 15 000,00 K& 15 000,00 K&

Cena celkem bez DPH : .
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