
Podklady pro projekt strukturované kabeláže Nová Škola - 21x příprava na WIFI AP 
 
 
1. nadzemní podlaží:  3x příprava WIFI AP 
 
Místnost 1.07 – serverovna:  
Výměna RACKu za větší a stávající umístit do počítačové učebny U38 – 3.09 
 
Místnost 1.12 – kabinet 9: 
- zakončit příprava WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 1.15 – pedikúra: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 1.22 – učebna 5a: 
- zakončit příprava WIFI AP 
- je zásuvka - 1xRJ45 
 
Místnost 1.23 – učebna 5b: 
- zakončit přípravou WIFI AP 
- je zásuvka - 1xRJ45 
 
Místnost 1.27 – správce budov:  
- zakončit 2x dvojzásuvka RJ45 - 4xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
 
2. nadzemní podlaží:  9x příprava WIFI AP 
 
Místnost 2.01 – vestibul: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45  
- zakončit příprava WIFI AP 
- je zásuvka RJ45 - 1xRJ45 u PC – u učebny 25 (2.09) 
 
Místnost 2.01a – kabinet VP: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.05 – kabinet zástupců: 
- zakončit 3x dvojzásuvka RJ45 - 6xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.06 – zborovna: 
- zakončit 2x dvojzásuvka RJ45 - 4xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.07 – asistent ředitele: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 



 
Místnost 2.08 – ředitelna: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.09 – Učebna 25: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.10 – Učebna 24: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.11 – Učebna 23: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.12 – Učebna 22: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.13 – kabinet 21:  
- vytvořit přípravu na WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.14 – kabinet 20:  
- vytvořit přípravu na WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 2.15 – kabinet 19:  
- vytvořit přípravu na WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
 
3. nadzemní podlaží:  9x příprava WIFI AP 
 
Místnost 3.03 – kabinet 42:  
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 3.04 – Učebna 42a: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 3.05 – Učebna 41a: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- není zásuvka RJ45 
 



Místnost 3.06 – Učebna 41: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 3.07 – učebna 40:  
- zakončit příprava WIFI AP 
- je jednozásuvka - 1xRJ45 
 
Místnost 3.08 – učebna 39:  
- zakončit příprava WIFI AP 
- počítačová místnost 1+15 PC - zakončit 10x dvojzásuvka RJ45 - 20xRJ45 z místnosti 3.09 kde 
bude RACK2 
- stávající stav zrušit – v umělohmotné krabici je přívod kabelu z RACK1 a 24-portový switch, v 
krabici jsou kabely, které jsou ukončeny v místnosti 15-ti dvojzásuvkami RJ45 
 
Místnost 3.09 – učebna 38:  
- propojit RACK1 (místnost 1.07) < – > RACK2 (místnost 3.09) 
- zakončit příprava WIFI AP 
- počítačová místnost 1+24 PC - zakončit 15x dvojzásuvka RJ45 - 30xRJ45 z místnosti 3.09 kde 
bude RACK2 
- stávající stav zrušit – v umělohmotné krabici je přívod kabelu z RACK1 a 24-portový switch, v 
krabici jsou kabely, které jsou ukončeny v místnosti 18-ti dvojzásuvkami RJ45 
 
Místnost 3.10 – učebna 37b: 
- zakončit příprava WIFI AP 
- je jednozásuvka - 1xRJ45 
 
Místnost 3.11 – učebna 37a:  
- zakončit příprava WIFI AP 
- je jednozásuvka - 1xRJ45 
 
Místnost 3.12 – kabinet 36 (správce sítě):  
- zakončit 2x dvojzásuvka RJ45 - 4xRJ45 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 3.13 – kabinet 35:  
- zakončit příprava WIFI AP 
- je dvojzásuvka - 2xRJ45 
 
Místnost 3.20 – Učebna 43: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
 
 
 
 
 



Podklady na projekt strukturované kabeláže Telocvična – 4x příprava na WIFI AP 
 

1. nadzemní podlaží: 
 
Místnost 1.20 – Internát: 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 1.01 – Učebna 4: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
2. nadzemní podlaží: 
 
Místnost 2.03 – kabinet učitelů: 
- zakončit 2x dvojzásuvka RJ45 - 4xRJ45 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.06 – kabinet telocvikáře: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 
 
Místnost 2.14 – telocvična: 
- zakončit dvojzásuvka RJ45 - 2xRJ45 
- zakončit příprava WIFI AP 
- není zásuvka RJ45 


